



CF 00480160241

DESTINATARIO

Comune di Noventa Vicentina
Piazza IV NOVEMBRE 1
36025 Noventa Vicentina (VI)

DESCRIZIONE	IMPORTO
ADEGUAMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PIANO MARCIAPIEDI 2021 3° STRALCIO - VIA U. MASOTTO	
Piano di Sicurezza e Coordinamento Redazione di piano di Sicurezza e Coordinamento secondo quanto disposto dal Decreto Legge n 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per i lavori relativi alle opere di rifacimenti marciapiedi lungo Via U. Masotto con trasmissione notifica preliminare agli enti.	€ 800,00
Coordinamento Fase Esecutiva - Primo tratto di marciapiede lato Ovest di Via U. Masotto Riunione di coordinamento ad inizio lavori con l'impresa esecutrice e organizzazione delle possibili interferenze durante le lavorazioni in ambito di cantiere in suolo pubblico.	€ 1.000,00
Coordinamento Fase Esecutiva - Secondo tratto di marciapiede lato Sud-Est di Via U. Masotto Riunione di coordinamento ad inizio lavori con l'impresa esecutrice e organizzazione delle possibili interferenze durante le lavorazioni in ambito di cantiere in suolo pubblico.	€ 800,00
Coordinamento Fase Esecutiva - Secondo tratto di marciapiede lato Nord-Est di Via U. Masotto Riunione di coordinamento ad inizio lavori con l'impresa esecutrice e organizzazione delle possibili interferenze durante le lavorazioni in ambito di cantiere in suolo pubblico.	€ 700,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Credito Cooperativo Pojana Maggiore - Filiale di Noventa Vicenti
IBAN: IT10L0873260610000000650643
Intestatario: Dal Prà Marco

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE	
22%	3.465,00	€ 762,30	
			Totale onorario € 3.300,00
			Cassa CIPAG 5% € 165,00
			Imponibile € 3.465,00
			Totale IVA € 762,30
			Totale preventivo € 4.227,30
			R.A. del 20% € 660,00
			€ 3.567,30