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COSTRUZIONI
@ LOVATO:

SCAVI E MOVIMENTO TERRA
PIAZZALI - STRADE - ACQUEDOTTI - FOGNATURE - LOTTIZZAZIONI

Via Dante Alighieri, 118 - 35030 CARBONARA DI ROVOLON (PD) - Tel. 049.9910703 - 049.5227167
E-mail: amministrazione@costruzionilovato.it - tecnico@costruzionilovato.it
Pec: costruzionilovato@pecsicura.it - Codice Fiscale e Partita IVA 02688510284 - Codice SDI: M5UXCR1

CLIENTE: COMUNE DI NOVENTA VICENTINA ALLA C.A: ARCH. BARNABA SERAGLIO
INDIRIZZO: P.ZZA IV NOVEMBRE NR. 1 CITTA”: NOVENTA VICENTINA (VI)

COMMESSA NR. 77/2[‘ DEL 03 OTTOBRE 2024

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA INTERVENTO DI RIPRISTINO VORAGINE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 6 DI VIA
BERGONCINO IN COMUNE DI NOVENTA VICENTINA (VI).

DESCRIZIONE PREZZO

Descrizione dei Lavori :

- Fornitura e stesa di materiale inerte per stabilizzare la voragine
- Lievo della canaletta esistente in calcestruzzo compreso il carico e trasporto a

discarica del materiale di risulta TOTALE LAVORI
- Fornitura e posa di tubo in cls ¢ 80 per circa 9,00 mt e successivo rinterro con A CORPO

materiale arido, dal tratto compreso tra il ponte che da accesso al civ. 6 e il €. 6.500,00 + IVA

pozzettone posto a nord, gli innesti della nuova tubazione verranno stuccati con

calcestruzzo

- Nel prezzo sono compresi i movieri per la regolamentazione del traffico, gli oneri
per la sicurezza ed ogni altro onere

Costi aggiuntivi:

lavorazioni richieste non previste, analisi e prove, cartello di cantiere con grafica, autorizzazioni stradali e richiesta permessi

Il cliente dichiara che le opere, oggetto del preventivo, sono state autorizzate dall’Amministrazione Comunale competente; di essere in possesso di tutte le
eventuali necessarie autorizzazioni o nulla osta di altri enti pubblici e/o di terzi (Etra, Genio Civile, ecc), sollevando fin d'ora la ditta esecutrice delle opere

da eventuali responsabilita civili e penali

Ad avvenuta conferma del preventivo nel caso I'inizio dei lavori venga posticipato e/o sospeso per un periodo superiore ai 60 gg a causa del cliente (per

variazioni progettuali, autorizzazioni/permessi e quant’altro) I'impresa potra procedere ad una revisione prezzi in caso di aumenti dei materiali impiegati.

DURATA OFFERTA: 30.11.2024

PAGAMENTO: bonifico bancario fine lavori
INIZIO LAVORI: da concordare

FINE LAVORI: da concordare

Ringraziando per averci presi in considerazione e con I'augurio di aver soddisfatto la Vs. richiesta, restiamo a disposizione per eventuali

chiarimenti.

Cordiali saluti.
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